

発注見直しに関する事項の公表

建設関連業務

【平成30年10月1日現在】

NO	業務名	業務場所	業務種別	期間	業務概要	入札予定時期	入札方法
1	配水管布設事業詳細設計(その1)業務	登米市水道事業給水区域内	測量設計	約6カ月	給水申込による配水管布設 L=500m	第1四半期	指名
2	配水管布設事業詳細設計(その2)業務	登米市水道事業給水区域内	測量設計	約3カ月	給水申込による配水管布設 L=500m	第3四半期	指名
3	配水管布設替事業詳細設計(その1)業務	東和町錦織字中畑地内外1箇所	測量設計	約4カ月	漏水多発路線解消 L=820m	第1四半期	指名
4	配水管布設替事業詳細設計(その2)業務	東和町米谷字相川地内外1箇所	測量設計	約4カ月	漏水多発路線解消 L=820m	第1四半期	指名
5	配水管布設替事業詳細設計(その3)業務	豊里町新田町地内外1箇所	測量設計	約4カ月	漏水多発路線解消・民地内配水管解消 L=210m	第1四半期	指名
6	配水管移設事業詳細設計(その1)業務	東和町錦織字中大谷野地内	設計	約4カ月	道路改良工事による配水管移設 L=130m	第2四半期	指名
7	配水管移設事業詳細設計(その2)業務	米山町字善王寺貝待井地内	設計	約4カ月	道路改良工事による配水管移設 L=1305m	第2四半期	指名
8	配水管移設事業詳細設計(その3)業務	豊里町寿崎地内外2箇所	設計	約4カ月	下水道工事による配水管移設 L=330m	第2四半期	指名
9	配水管移設事業詳細設計(その4)業務	中田町宝江新井田地内	設計	約4カ月	下水道工事による配水管移設 L=520m	第2四半期	指名
10	水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その1)業務	迫町佐沼字西館上地内	測量設計	約5カ月	老朽管更新 L=500m	第1四半期	指名
11	水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その2)業務	登米町大字日根牛浦小路地内	測量設計	約5カ月	老朽管更新 L=500m	第1四半期	指名
12	水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その3)業務	登米町大字日根五郎峯前地内	測量設計	約5カ月	老朽管更新 L=500m	第1四半期	指名
13	水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その4)業務	登米町小島木戸崎地内	測量設計	約5カ月	老朽管更新 L=2100m	第1四半期	指名
14	保呂羽浄水場他水道施設耐震診断業務	登米町寺池道場地内外2箇所	耐震診断等	約6カ月	水道施設耐震診断 N=4	第1四半期	指名
15	配水管布設替事業詳細設計(その4)業務	東和町米川字中嶋地内外1箇所	測量設計	約3カ月	民地内配水管解消 L=180m	第2四半期	指名
16	配水管布設替事業詳細設計(その5)業務	迫町森字赤沼地内外2箇所	測量設計	約3カ月	民地内配水管解消 L=300m	第3四半期	指名
17	水道管路緊急改善事業(ダクタイル鋳鉄管)詳細設計(その5)業務	米山町字善王寺沼田地内	測量設計	約5カ月	老朽管更新 L=1280m	第3四半期	指名

の塗りつぶしは発注済