

総合評価の公表

電子入札

1. 入札結果

入札調書及び 総合評価結果一覧表	次頁及び電子入札情報公開システム
入札参加条件	<ul style="list-style-type: none">水道施設工事A・B等級の登録業者登米市内に本社(本店)を有していること建設業法に規定する技術者の配置ができること。また、専任の技術者を配置することとなる場合は入札参加資格確認申請書提出日において3ヶ月以上、それ以外の場合は申請書提出日において入札参加業者と直接的な雇用関係があること。 配水管技能者(耐震継手)を適正に配置ができること。他入札公告のとおり
入札参加資格審査結果	<ul style="list-style-type: none">入札公告に基づく落札者の決定

2. 契約内容

契約業者名	(有)渡光工務店
契約業者の住所	登米市米山町中津山字新上待井48
工事番号	登水請第19032号
工事の名称 (件名)	水道3号線布設替(4工区)工事
工事の場所 (施工(納入)場所)	登米市中田町石森字駒牽地内
工事の種別・等級 (種別)	水道施設工事 A・B等級
工事の概要 (業務の概要)	本工事は、水道管路緊急改善事業計画に基づき、経年劣化した主要配水管路(水道3号線)を耐震型ダクタイル鋳鉄管に更新するもの。 水道3号線 配水管(DCIP-NS) φ250 L=424.2m 不断水連絡工 φ250 N=1箇所 空気弁設置工 φ25 N=3箇所
工期(自) (履行期間)	令和元年10月25日
工期(至) (履行期間)	令和2年2月28日
契約金額	27,918,000円
ランダム係数	0.99147

総合評価結果一覧表(特別簡易型)

- 1 発注部課 水道事業所 水道施設課
- 2 工事番号 水道3号線布設替(4工区)工事
- 3 工事名 登米市中田町石森字駒牽地内
- 4 予定価格 28,330,000 円
- 5 調査基準価格 24,919,000 円
- 6 失格基準価格 23,717,000 円
- 7 総合評価適用理由 本工事は、水道管路緊急改善事業計画に基づき、経年劣化した主要配水管路(水道3号線)を耐震型ダクタイル鋳鉄管に更新する工事であり、適切かつ確実に施工することが重要であるため、施工業者の技術的能力が求められる。
 以上のことから、応札者の技術的能力を考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を締結する必要があるため、総合評価落札方式(特別簡易型)を採用するものである。
 また、公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、総合評価落札方式を試行的に実施し今後の課題等を検証していく。

8 結 果

業 者 名	入 札 価 格	入 札 価 格 評 価 点	企 業 評 価	配 置 す る 技 術 者 の 評 価	労 働 福 祉	地 域 貢 献	不 誠 実 な 行 為	価 格 以 外 の 評 価 点	総 合 評 価 点 (A+B)	順 位
		【A】	(6)	(4)	(3)	(7)		【B】	(100)	
(株)アクレフ	24,320,000	80.00	3	1	1	3.5	0	8.5	88.50	2
工藤建設(株)	24,890,000	80.00	*	*	*	*	*	0	80.00	資料提出 辞退
(有)渡光工務店	25,380,000	78.55	4	2	2	7	0	15	93.55	1
(有)千葉建設	27,767,000	71.79	2	2	1	2.5	0	7.5	79.29	3

◆総合評価結果

落札決定基準に基づく最高総合評価点獲得者である(有)渡光工務店を落札候補者とする。

